MINISTERE DU CADRE DE VIE W Food and Agriculture &>
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Organization of the
United Nations fem

Projet de Renforcement des capacités dans les secteurs de I'énergie, de
['agriculture, de la foresterie et d'autres utilisations des terres pour une
transparence accrue dans la mise en ceuvre et le suivi de la contribution
déterminée au niveau national au Bénin.

REPUBLIQUE DU BENIN

CONSULTANT INTERNATIONAL

Titre** : Spécialiste international en MRV et S&E pour le secteur de I'énergie

Division/Département : DGEC - MCVDD

Numéro de programme/numéro

o GCP /BEN/O60/GFF
de projet :

Lieu d'affectation: = Basé a domicile avec trois voyages maximum a Cotonou, Bénin

Date prévue de début de mission : Durée: 18 mois WAE

Rapports &: DGEC - MCVDD

DESCRIPTION GENERALE DE LA (DES) TACHE(S) ET DES OBJECTIFS A ATTEINDRE

Plan arriere

A la demande du Gouvernement du Bénin, représenté par le Ministere de I'Environnement et du
Développement Durable (MCVDD), la Direction Générale de I'Environnement et du Climat (DGEC),
I'Organisation des Nations Unies pour I'Alimentation et | Agriculture (FAO) a fourni une assistance technique
pour |'élaboration et la soumission d'un projet intitulé : "Renforcement des capacités dans les secteurs de
I'énergie, de l'agriculture, de la foresterie et d'autres affectations des terres pour une meilleure transparence
dans la mise en ceuvre et le suivi de la contribution conformément au niveau national du Bénin (CBIT-Bénin)".

L'implémentation technique du projet CBIT-Bénin, maintenant dans sa phase de début, est sous la
responsabilité du MCVDD. Il vise a lever les barrieres et a jeter des bases solides pour la mise en place d'un
cadre de transparence améliorée dans le pays. Le projet développe également des outils d'infrastructure
appropriés et des méthodologies a partir des systemes d'information.

Le projet vise donc a aider le Bénin & renforcer son cadre de transparence en mettant en place les bases
nécessaires au suivi de I'avancement de la mise en ceuvre de la CDN conformément aux exigences de I'Accord
de Paris. Les résultats attendus sont les suivants : 1) Des dispositions institutionnelles pour une meilleure
transparence sont en place et trés efficaces ; 2) Le renforcement des inventaires de gaz a effet de serre, y
compris I'amélioration des orientations méthodologiques et la conception d'un systéme national de MRV sont
réalisés ; 3) Un outil de suivi de I'avancement du CDN et de la transparence est mis en place.

Lignes hiérarchiques

Le consultant international en MRV et S&E pour le secteur de I'énergie travaillera sous la direction générale et
la supervision du représentant de la FAO et du Directeur du projet CBIT Bénin, sous I'encadrement technique
du LTO et du HQO, et en étroite collaboration avec I'équipe nationale du projet.

Objectifs

L'objectif principal du travail du consultant international est d'appuyer le MCVDD et la FAO dans la mise en
ceuvre du projet « Renforcement des capacités dans les secteurs de I'énergie, de I'agriculture, de la foresterie
et d'autres affectations des terres pour une meilleure transparence dans la mise en ceuvre et le suivi de la
contribution conformément au niveau national du Bénin » pour atteindre ce qui suit :



« renforcer les systemes nationaux MRV, M&E et de gestion de données particulierement pour le
secteur de I'énergie ;

« renforcer la capacité d'évaluer et de déclarer les émissions et les absorptions de gaz a effet de serre
issues des secteurs de I'énergie et de surveiller les activités de réduction des émissions de la CDN
connexes en ce qui concerne I'ETF ;

« renforcer la capacité de suivre et d'évaluer les activités d'adaptation de la CDN pour les secteurs de
I'énergie par rapport a I'ETF.

Le consultant supervisera et participera a toute phase préparatoire d'évaluation des besoins en termes de
systemes MRV et S&E en fonction de I'ETF et a la production de suivants plans d’amélioration, compte tenu
des politiques existantes. Ceci inclut le complétement des travaux préliminaires effectués en 2021 dans le
cadre de l'initiative CAEP du Partenariat pour la NDC pour I'établissement d’'un systéme national de gestion
d'archivage de données numeériques environnementales et 'organisation des séances de formation sur les
questions de 'ETF, I'élaboration des inventaires de gaz a effet de serre e le suivi des actions d’atténuation et
adaptation de la CDN.

Taches :

Pour atteindre les objectifs, sur la base du budget disponible du projet, des initiatives en cours qui pourraient
étre complétées, des meilleures pratiques et des normes internationales dans le domaine des systémes
nationaux MRV et M&E et d'archivage et gestion de données, le spécialiste MRV et S&E pour I'énergie
travaillera, en étroite collaboration avec le directeur du projet CBIT, le consultant international en MRV et S&E
pour le secteur de I'AFAT, le consultant international en dispositions institutionnelles, et les spécialistes
nationaux des questions du genre, archivage et gestion de données, de la connaissance et de la
communication afin d'effectuer les taches suivantes :

A. Piloter, superviser et valider les produits des consultants nationaux en MRV, S&E et infrastructure et
gestion des données comprenant les suivants :

1. Evaluation des besoins et des lacunes des systémes nationaux de MRV (pour les inventaires de

gaz a effet de serre (GHGI), le suivi des actions d'atténuation et le financement) et S&E (pour le suivi
des actions d'adaptation) selon les exigences de I'ETF, avec particulier attention a identifier les
meilleures pratiques et outils existants pour la collecte et le traitement de données nécessaires a la
préparation des inventaires de gaz a effet de serre au plus haute niveau possible et le suivi des actions
prioritaires de la CDN, y inclus le contrble de la qualité, le cadre normatif/politique sur les systémes
de gestion d'archivage de données numeériques (stratégie, priorités, financement, calendrier) et la
capacité d’établir les rapports, avec un accent particulier sur le secteur de I'énergie et en tenant compte
des questions de genre, le cas échéant (activités 1.2.1.1 —-1.2.1.3;1.2.2.1;1.2.2.7 —-1.2.2.8;2.1.1.1
-2112;2121-21.22;31.11- 3.1.1.2;3.1.2.1 du tableau 9 du ProDoc).
L’évaluation devra comprendre une mise a jour de la dotation actuelle en équipements informatiques
connexes a la gestion et stockage de données du Ministere de I'Energie (ME), Ministre des
Infrastructures et des Transports (MIT), Ministére du Numérique et de la Digitalisation (MND), a la suite
des travaux préliminaires effectués en 2021 dans le cadre de l'initiative CAEP du Partenariat pour la
NDC ;

2. Unefeuille deroute (plan d’amélioration) pour le renforcement des systémes nationaux de MRV
et S&E selon les exigences de I'ETF avec un focus sur le secteur de I'énergie, y compris les
infrastructures informatiques, avec une architecture a jour du systéme national d'archivage des
données et métadonnées environnementales sécurisé, a long terme et évolutif ainsi que des
spécifications techniques détaillées pour l'achat de tout matériel supplémentaire disponible sur le
marché local/international et/ou logiciel (avec préférence obligatoire pour les solutions open source),
dans la mesure ou le budget le permet. (activités 1.2.2.2-1.2.2.3;1.2.25-1.2.2.6;2.1.1.3;3.1.1.3;
3.1.2.2-3.1.2.3 du tableau 9 du ProDoc). Le dernier point doit s’appuyer sur le document finale produit
dans le cadre des travaux préliminaires effectués en 2021 dans le cadre de linitiative CAEP du



Partenariat pour la NDC et sur I'évaluation du point 1. Le plan doit aussi suggérer les meilleures
pratiques en matiére d'acquisition de données et d'informations et étre validé par tous les
ministéres ci-dessus, avec une autorisation claire pour la mise en place chez les ministéres de
I'équipement informatique et des logiciels acquis par une société informatique sélectionné ;

3. Conjointement avec le consultant international pour ’AFAT et le consultant national pour
IParchivage et gestion de données, les termes de référence pour le recrutement d'une société
informatique a embaucher par MCVDD chargée d'installer et d'opérationnaliser le matériel et les
logiciels achetés dans chaque ministére et de produire un manuel d'administration pour la gestion
du systeme d'archivage nouvellement installé, qui doit inclure des suggestions claires sur les roles et
les responsabilités au sein de différents ministéres, et particulierement le ME, MIT, MND, sur la base
du plan d'amélioration du point 2 (contribuant a I'activité 1.2.3.1 — 1.2.3.3 du tableau 9 du ProDoc) ;

4. Matériel et organisation des formations pour le renforcement des capacités techniques des
praticiens des institutions concernées a adopter et intégrer les produits mondiaux MRV et S&E
améliorés par I'ETF et d'autres outils internationaux dans le suivi, la notification et la vérification de la
mise en ceuvre des activités prioritaires d'atténuation et adaptation des CDN dans le secteur de
I'énergie (activités 2.1.1.4 - 2.1.1.5; 3.1.1.4 — 3.1.1.5 tableau 9 du ProDoc) ;

5. Matériel et organisation des formations pour le renforcement des capacités techniques des
institutions concernées a utiliser des méthodologies accrues de collecte de données d’activité et
a développer de facteurs d'émission spécifiques au pays dans le secteur de I'énergie (activités
1.2.2.4; 2.1.2.3 du tableau 9 du ProDoc) ;

Assistance des équipes nationales dans I'établissement et la soumission des rapports de l'inventaire
des gaz a effet de serre et suivi des actions de la CDN par rapports aux secteurs de I'énergie
conformément aux derniéres directives de notification de la CCNUCC (activités 2.1.3.1 - 2.1.3.3;
3.1.2.4; 3.1.3.1 du tableau 9 du ProDoc);

B. Assurer la liaison avec le directeur du projet CBIT et les autres consultants internationaux afin de faciliter
la mise en ceuvre des plans d'amélioration des systémes MRV et S&E par les institutions ci-dessus avec
un focus sur ceux du secteur de I'énergie, dans la mesure du possible ;

C. En collaboration avec le directeur du projet CBIT et le consultant international en MRV et S&E pour le
secteur de I'AFAT, valider les rapports du consultant national informatique sur [linstallation et
I'opérationnalisation correctes du matériel et/ou des logiciels au niveau de chaque ministére ME, MIT,
MND;

D. Effectuer trois voyages au maximum a Cotonou, Bénin, selon les besoins pour accomplir au moins les
taches A4/A5,B et C;

E. Entreprendre toute autre action nécessaire pour accomplir les taches ci-dessus.

INDICATEURS CLES DE PERFORMANCE

Résultats attendus : Date d'achévement
requise :
1. Rapport d'évaluation MRV et S&E du secteur de I'énergie approuveé ; Dans les 6 mois
2. Plan d'amélioration MRV et S&E du secteur de I'énergie approuve ; Dans les 18 mois
3. Termes de référence de la société informatique pour la composante énergie Dans les 18 mois
approuveées ; Dans les 18 mois
4. Organisation des formations sur des outils pour le suivi, la notification et la
vérification de la mise en ceuvre des activités prioritaires d'atténuation et Dans les 18 mois

adaptation de la CDN du secteur de I'énergie;

5. Organisation des formations sur la collecte de données d’activité et le
développement de facteurs d'émission spécifiques au pays pour le secteur de
I'énergie.



CONDITIONS

1.

Dipldme universitaire en ingénierie, énergie, chimie — physique, transports ou
domaine connexe ;

Au moins 15 ans d'expérience professionnelle dans la mise en ceuvre de projets
internationaux liés a la production d’énergie, gestion des transports et aux
solutions au changement climatique, y compris la gestion des données ;

Expérience avérée dans le développement et la mise en ceuvre de projets du
FEM et d'autres agences dans les domaines ci-dessus ;

Une connaissance avérée des processus de la CCNUCC, des lignes directrices
du GIEC pour I'élaboration d'inventaires de gaz a effet de serre dans le secteur de
I"énergie et des exigences de I'ETF sera un atout ;

Connaissance pratique du francais et de l'anglais ;

Droit de travailler et de voyager au Bénin



